Informacja odnos$nie sktadania ofert ostatecznych w ramach III etapu Postepowania
Znak sprawy: F.POIR/Zak.001/06.12

Celem postgpowania jest wybdr wykonawcy nastepujacego systemu:
Prace projektowe - Nowy obiekt OBR
w ramach projektu:

Rozwdj Osrodka Badawczo-Rozwojowego Olimp Laboratories Future Food 4.0

Zadanie.: Nowy obiekt OBR
Kontrakt.: Prace projektowe - Nowy obiekt OBR
Kod dotyczacy przedmiotu zaméwienia okreslone zgodnie ze Wspélnym Slownikiem Zaméwien:

Kod CPV: 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

Nagawczyna, 13.02.2018 .

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Olimp Laboratories Sp. z 0.0.
Nagawczyna 109 c

39-200 De¢bica

NIP: 872-20-76-235

REGON: 691532279



W nawigzaniu do sktadania ofert ostatecznych w ramach III etapu Postepowania

Zamawiajacy:

d)
e)

f)

Wyznacza termin sktadania ofert ostatecznych na 19.02.2018 r. do godziny 16:00

W zwiazku z pojawiajacymi si¢ watpliwosciami oferentow Zamawiajacy potwierdza,
iZ wymienione nizej opracowania projektowe maja by¢ uwzglednione w ofercie
ostateczneyj:

2.1.  Koncepcja architektoniczna - Master plan zawierajacy:

Zagospodarowanie calego terenu inwestycji wg obszaru okreslonego w dokumentacji
technicznej w zalaczniku Planowane zagospodarowanie .

Koncepcja rozbudowy o obiekty kubaturowe z uwzglednieniem komunikacji mi¢dzy
nimi oraz z obiektami istniejagcymi dla materiatéw 1 ludzi,

Docelowy uktad komunikacyjny z drogami dla samochodéw ci¢zarowych ,
osobowych i transportu wewnetrznego. Parkingi dla samochodéw osobowych 1
cigzarowych,

Uktad drog pozarowych,

Schematy rozprowadzenie instalacji podziemnych:

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja technologiczna z w¢ztami podczyszczania 1 neutralizacji z
uwzglednieniem utylizacji cukru w §ciekach przemystowych,

- kanalizacja deszczowa ze zbiornikami retencyjnymi.

Weryfikacja catosci zamierzenia pod katem zgodnosci z planem miejscowym,
maksymalna powierzchnia zabudowy, wysoko$¢ , intensywno$¢, wymaganej
powierzchni biologicznie czynnej, ilo$¢ miejsc parkingowych, innych wytycznych
planu.

2.2. Projekt technologiczny w zakresie warunkow srodowiska wytwarzania:

a) Scisle okreslony program wytwarzania zywnosci funkcjonalne;.

b) Charakterystyke i opis przebiegu procesow Wwytwarzania wraz ze schematami

technologicznymi.

¢) Okreslenie zapotrzebowania:

a)
b)
c)
d)

surowcow
potproduktow
materiatdw pomocniczych

materiatow opakowaniowych.

Omowienie produktéw i potproduktow.

Okreslenie ilosci 1 rodzajow odpaddéw oraz sposobu ich zagospodarowania.

Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportowych.

Zestawienie powierzchni laboratoryjnych, pomocniczych i socjalnych.
Zapotrzebowanie na czynniki energetyczne i inne media.

Wytyczne w zakresie BHP, p/poz, sanitarno-higienicznym.



Oddziatywania inwestycji na srodowisko naturalne.

Rodzaje i ilosci zanieczyszczen i ucigzliwosci, jak réwniez ich zasieg i wplyw na
otoczenie przewidywane do zastosowania elementy ochrony srodowiska.

Specyfikacje — zestawienia maszyn i urzadzen stanowiacych wyposazenie technologiczne.
Zatozenia 1 wytyczne do projektowania branzowego.

Opis sposobu wykonania i wykonczenia pomieszczen ($ciany, sufity podwieszane,
poditogi).

Okreslenie operacyjnych klas czystosci z podaniem parametrow §rodowiska.

Sposob otrzymania parametréw §rodowiska wytwarzania.

Wstepne zatozenia dla projektow instalacji sanitarnych (woda ciepta, woda zimna,
odptywy $ciekow 1 kanalizacja) elektrycznych i technologicznych (woda oczyszczona,
spre¢zone powietrze i inne).

Zestawienie zalogi z podziatem na zmiany i ptec.

Szczegotowy opis przeptywu ludzi i materiatéw w budynku projektowanym.

2.3.  Rysunki
a) Zatozenia budowlane :

Uktad pomieszczen wyznaczony na podstawie obliczen wraz z ich parametrami,
wielkoscig drzwi , okien, okien podawczych bram itp. Umywalki zlewy, prysznice itp

b) Rozmieszczenie wyposazenia. Wrysowane wszystkie urzgdzenia wraz z
towarzyszacymi, sprzety, meble itp.

c) Strefy czystosci. Graficznie uktad stref czystosci gradacji ci$nien temperatury
wilgotno$¢

d) Zatozenia dla wentylacji klimatyzacji. [losci wymian powietrza, klasy filtracji,
kaskady ci$nien, strefy zasilan poszczego6lnych central, wyciagi indywidualne,
specjalne wymagania.

e) Media. Na rzutach pokazane wymagania dla podigczenia do poszczegolnych
pomieszczen wszystkich mediow technologicznych (woda czysta, powietrze
bezolejowe, para czysta, gazy laboratoryjne, proznia) wody, wody goracej, pary
technicznej, spr¢zonego powietrza technicznego. Usytuowanie i rozdziat
poszczegbdlnych kanalizacji.

f) Monitoring i niskie prady. Miejsca dla kontroli zwigzane z BMS, RMS. Miejsca
kontroli dostepu, sterowania §luzami, alarmu sygnalizacji pozaru, sieci komputerowej,
domofon, cctv

g) Drogi materiatow, odpadow i personelu

2.4,  Warunki GMP i HACAP

Analizy 1 opracowania  potwierdzajagce  spelnienie  wymaganych  parametréw
1 uzyskanie pozytywnych rezultatoéw audytow firm zewnetrznych

2.5. Opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe

a) Dokumentacja geologiczno - inzynierska wymagana ze wzgledu na ztozonos¢
warunkéw gruntowych i warunki geologiczne

b) Koncepcja wiercen, uzgodnienie w wydziale ochrony srodowiska



¢) Odwierty na kilkadziesigt metrow wraz z analiza sondami CPT w ggstej siatce ze
wzgledu na zréznicowanie parametréw na calym obszarze

d) Uzgodnienie dokumentacji w starostwie
e) Operaty wodno — prawne:

- Operat z decyzja wodno-prawng na poprowadzenie inng trasg i innym sposobem wody z
istniejacego rowu melioracyjnego kolidujacego z planowang inwestycja.

- Operat wodno prawny na rzut nadmiaru wody deszczowej do rowu melioracyjnego wraz z
projektem podziemnego zbiornika retencyjnego.

2.6.  Uwarunkowania Srodowiskowe inwestycji

a) Analiza posiadanej decyzji sSrodowiskowej pod katem procedowania nowej

b) Analiza i pelny bilans mediéw i parametrow budowlanych i opis wszystkich
istniejacych 1 planowanych na terenie inwestycji budynkow dla uwzglednienia ich w
karcie informacyjnej dla planowanej inwestycji.

C) Analiza uktadu wlasnosciowego i wzajemnego uzyczenia terenu pod katem zakresu
wnioskowania

d) Optymalizacja procedowania postgpowania w wydziale ochrony §rodowiska ze
wzgledu na ograniczone terminy.

e) Opracowania karty informacyjnej przedsigwzigcia

f) Opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko

2.7. Opracowania wchodzace w sklad dokumentacji wykonawczej

a) Media czyste zgodne z wymogami Farmakopei.

-Woda czysta — stacja wytwarzania oraz rozprowadzenie z parametrami
umozliwiajgcymi zastosowania do produktow farmaceutycznych.

- Sprezone powietrze.
- Gazy techniczne
- Inne media na potrzeby linii technologicznych i laboratoriow
b) Monitoring i sterowanie poszczegdlnymi systemami:
- BMS
- RMS
- Monitoring i zarzadzanie energia
c) Systemy niskopradowe w standardzie obowigzujacym u Zamawiajacego

d) System LAN wraz z serwerownia wyposazong we wszystkie wymagane systemy
(dedykowania klimatyzacja, gaszenie gazem, zasilanie awaryjne itp.)



e) Ocena zagrozenia wybuchem w przypadku zastosowania substancji w ilo$ciach
wymagajacych stosownych zabezpieczen oraz wystepowania duzych stezen pytow.

f) Scenariusz postgpowania na wypadek pozaru

2.8. Dodatkowe wymagania dla obiektu budowlanego

a) Rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajace elastyczne podejscie do usytuowania
cigzkich urzadzen oraz otworowania w stropach

b) Rozwiagzania umozliwiajgce elastyczne i proste rozwigzania w zmianach uktadu $cian
pomieszczen i zmian funkcji

€) Rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajace rozbudowe obiektu w przysztosci bez
ingerencji w istniejacy obiekt. W ramach opracowania nalezy réwniez odpowiednio
zaplanowa¢ oddzielenia pozarowe, ewakuacje¢, dostep do okreslonych czesci budynku,
rozprowadzenie mediow, itp.

d) Uzyskanie odstepstwa od wymogu oswietlenia §wiattem dziennym dla pomieszczen
przeznaczonych na staly pobyt pracownikow, w ktérych jest to uzasadnione ze
wzgledoéw technologicznych.

2.9. Dodatkowe wymagania instalacyjne

a) Planowane urzadzenia winny zosta¢ zaprojektowane w sposob umozliwiajacy
spelnienie wymagan dla zmiany profilu wytwarzania np. produktow
farmaceutycznych

b) Strefy techniczne winny zawiera¢ rezerwy dla wprowadzenia dodatkowych urzadzen
oraz przebudowe istniejagcych. Rozwigzania powinny umozliwia¢ ich proste
wprowadzenie i wyprowadzenie z obiektu.

3. Odpowiada na pytania zadane przez oferentow:

3.1. Czy Zamawiajacy dopuszcza na etapie pozniejszym cesj¢ umowy na prace projektowe
na nowy podmiot gospodarczy Oferenta (przeksztalcenie oferenta na inng organizacje
prawng) ?

Zamawiajgcy dopuszcza cesje umowy na prace projektowe na nowy podmiot gospodarczy
Oferenta tylko w ramach zmiany osobowosci prawnej wybranego Oferenta. Pod warunkiem
przejecia wszystkich zobowigzan wynikajqgcych z zawartych umowy.

Zamawiajgcy bedzie wymagal podpisania odpowiedniego Aneksu do umowy dotyczgcego
zmiany osobowosci prawnej Oferenta. Zamawiajqcy nie dopuszcza cesji na rzecz podmiotow
trzecich.

3.2.  Prawa autorskie. Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie umozliwiajace swobodne
wykorzystanie i/lub modyfikacje wstepnej koncepcji funkcjonalnej budynku (zalaczonej do
Warunkow Postepowania)? (oczekujemy jednoznacznego zapisu do uwzglednienia w umowie
lub o$wiadczenia Zamawiajgcego)



Na poczet zlozenia ofert ostatecznych nalezy przyjgcé, iz Zamawiajgcy posiada niezbedne
prawa autorskie przylegajgcych budynkow.

3.3. Prosimy o podsumowanie i opublikowanie wytycznych do uwzglednienia przy
weryfikacji ofert przez wszystkich Oferentow:

a. wytyczne techniczne i instalacyjne dla budynku CBR np. dotyczace wentylacji, wody
oczyszczonej, obcigzen stropdéw, kanalizacji pod posadzkowe;,

Informacja w pkt. 2

b. informacji o koniecznos$ci utylizacji zawartosci cukru w $ciekach przemystowych,
Informacja w pkt. 2

c. doprecyzowanie standardu BMS (specyfikacja potrzeb),

Projektowany BMS ma by¢ wykonany w oparciu o sterownik swobodnie programowalny
z oprogramowaniem typu SCADA . Ma obejmowacé minimum sterowanie HVAC , oswietlenie.
Ma zapewniaé komunikacje z systemami KD, CCTV P-POZ , SYSTEMEM
WEAMANIOWYM.

d. doprecyzowanie wytycznych w zakresie systemu monitorowania i zarzadzania energig

w budynku,
Zgodne z normg 1SO 50001.

e. wytyczne dla zastosowania alternatywnych zrodet energii do uwzglednienia w projekcie
I wycenie,

Nalezy opracowa¢ studium wykonalnosci i optacalnosci zastosowania alternatywnych zZrodet
energii (fotowoltanika, poligeneracja , pompy ciepla, panele solarne ... ). Projekty branzowe
powinny uwzglednia¢ mozliwos¢ zastosowania najbardziej optlacalnych — alternatywnych
zrodet energii.

3.4. Prosimy o potwierdzenie czy w proces projektowania elewacji budynkow bedzie
zaangazowany wskazany przez Inwestora architekt ? (a jesli tak, to na jakich zasadach).

Zamawiajgcy zaktada mozliwos¢ zaangazowania niezaleznego biura projektowego
w zakresie projektu elewacji zewnetrznej oraz aranzacji wnetrz. W wycenie nie nalezy
wyceniac tych aspektow, a jedynie przewidzie¢ mozliwos¢ wspolpracy na odrebnie ustalonych
warunkach.

4. Oferentow, ktorzy zdecyduja si¢ na korzystanie z uslug podwykonawcéw prosimy
o przestanie dokumentéw, ktoére zamawiajagcy opisat we wczesniejszych
odpowiedziach:

W przypadku  gdy  potencjalny Wykonawca bedzie  polegal  na
wiedzy/doswiadczeniu/potencjale  technicznym/osobach/zdolnosciach  finansowych
innych podmiotow musi ztoZy¢ pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu



do dyspozycji niezbednych zasobow na okres realizacji Zamowienia. Tres¢
zobowiqgzania podmiotu trzeciego udostepniajgcego swoje zasoby Wykonawcy
powinna okresla¢: doktadne dane identyfikujgce taki podmiot (firma, rejestr, numer w
rejestrze, adres siedziby, osoby upowaznione do dziatania w imieniu takiego
podmiotu), zakres zobowigzania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy
zobowiqgzanie oraz w jaki sposob bedzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.
Jezeli zasoby udostepniane przez taki podmiot sq nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajgcym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu
w  wykonanie Zamowienia, to oSwiadczenie podmiot udzielajgcego wsparcia
Wykonawcy powinno zawiera¢ wyrazne zobowigzanie do uczestnictwa tego podmiotu
w wykonaniu przedmiotu Zamowienia jako podwykonawcy.

Prosimy o przestanie ewentualnych uwag do propozycji umowy w takim terminie aby
Zamawiajacy moégl udzieli¢ ewentualnych odpowiedzi przed terminem sktadania ofert
ostatecznych.

Nagawczyna 13.02.2018 r.



